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CONVOCATORIA

Water For People es una organizacion mundial sin fines de lucro que trabaja en nueve paises y reune a
comunidades, empresarios locales y gobiernos para construir y mantener servicios de agua y
saneamiento duraderos. Tenemos una solucion sostenible para poner fin a la crisis mundial del agua y
el saneamiento, y nuestros empleados en todo el mundo ayudan a impulsar esta solucion.

En el marco del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR
LENCA DE HONDURAS” implementado en el territorio de Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan,
MANCURISJ, se necesita la contratacion de un equipo consultor con experiencia en consultorias de
Plan Director, Estudios de Factibilidad, Planes de Inversiéon para Sistemas de Agua Potable y/o
Saneamiento por lo que se les invita a presentar propuestas para el Concurso “Servicios de
consultoria para el analisis de la factibilidad técnica, econédmica, social, institucional y legal de
obras de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable,
saneamiento y conservacion integral del recurso hidrico en el corredor lenca de Honduras” del
programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservacion integral
del recurso hidrico en el corredor lenca de Honduras”.

1. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes
documentos de obligatorio cumplimiento,

e La Ley General de Subvenciones 38/2003.

¢ Reglamento Operativo del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS”

o El Convenio de Financiacion (CF) suscrito por el ICO, en nombre del Gobierno de Espania,
con la Entidad Beneficiaria en fecha 19 de diciembre del 2023;

e Politica de adquisiciones de Water For People

Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios basicos que constituyen la base
de los procedimientos de contrataciéon de los Fondos de Cooperacion para el Agua y
Saneamiento (FCAS).

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminacion,

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administracion otorgante,

c) Eficiencia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos

2. Se seleccionara el equipo consultor que cumpla con la experiencia solicitada y esté dentro del techo
presupuestario para la consultoria, la contratacién sera siguiendo los procedimientos descritos en
el apartado correspondiente de este documento de Términos de Referencia.

3. Los TDRs estan disponibles, de manera gratuita, en Facebook e Instagram de Water For People y
en la pagina web de AECID.

Las propuestas deberan ser enviadas en fisico y digital (USB) en las Oficinas de la Mancomunidad
Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibucd, Barrio Las Brisas, una
cuadra al norte del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Diaz, 6 en las
Oficinas de Water For People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 1era
avenida, Casa D1, San Pedro Sula, Cortés, con horario de atencion de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora
oficial de la Republica de Honduras del dia 20 de Octubre.


https://www.facebook.com/waterforpeopleHN/?locale=es_LA
https://www.instagram.com/waterforpeople_honduras/
https://www.aecid.hn/sitio/index.php/licitaciones-convocatorias
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ANTECEDENTES

El programa HND-024-B, enmarcado en el Ambito Estratégico del MAP 2020-2023 entre Espafa y
Honduras, bajo el objetivo general de “Contribuir a hacer efectivo el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento”. La Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan, MANCURISJ, fue adjudicataria del
programa HND-024-B “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservacion
integral del recurso hidrico, en el corredor Lenca de Honduras”, una subvencion no reembolsable de parte
de la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID).Considerando este
contexto, se analizé la estrategia de colaboracion con organizaciones no gubernamentales (ONGs) con
experiencia y presencia en el ambito del agua y saneamiento en la regién, de las cuales, se identifico la
conveniencia de delegar la ejecucion del programa WATER POR PEOPLE HONDURAS que cuenta con
experiencia comprobada en proyectos similares. La implementacion del programa incluye un importante
componente de desarrollo y mejora de infraestructura de agua y saneamiento, centrandose en las
comunidades mas necesitadas, reforzando las capacidades de las instituciones que gestionan el agua a
todos los niveles, de esta forma, mejorar la planificacion, ejecucion y gestion efectiva, eficiente y
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento para garantizar la sostenibilidad de los
servicios. Ademds, se consideran acciones que contribuyan a la proteccion ambiental de las
microcuencas con la participacion de todos los actores implicados dentro de un enfoque de gestién
integrada del recurso hidrico.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:

Mejorar las condiciones de vida de la poblacion de municipios del territorio "MANCURISJ", a través de la
mejora de la cantidad y calidad del sistema de agua potable y cobertura de saneamiento

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

El objetivo principal de la consultoria es analizar, estructurar y recomendar la I6gica de intervencion mas
adecuada, asi como también proponer los alcances prioritarios para la construccion de obras y para la
estimacion de presupuestos para la ejecuciéon. Este analisis permitira identificar riesgos, limitaciones y
oportunidades, asegurando que las intervenciones planificadas cumplan con la normativa vigente,
respondan a las necesidades de la poblacion, sean viables técnica, social, institucional, legal y
econdmicamente.

Se espera que el marco de la presente consultoria el equipo consultor elabore por cada una de las
viabilidades social, institucional-legal y econémica, asi como también por la revisién de la viabilidad
técnica, un documento de analisis detallado considerando cada uno de los proyectos de agua y
saneamiento en las zonas propuestas para la ejecucion del Programa HND-024-B (ver anexo 1). De igual
manera, se espera que dicha consultoria identifique el nivel de aceptacién de los proyectos a ejecutarse
sobre todo en los sistemas de alcantarillado sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que
son administrados actualmente por Juntas Administradoras de Agua y municipalidades.

OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA:

1. Elaborar un documento de analisis que permita determinar la viabilidad social, evaluando la
aceptacién comunitaria de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B.

2. Elaborar un documento analisis que permita determinar la viabilidad institucional-legal, evaluando
el nivel de coherencia institucional y correspondencia legal, incluyendo posibles restricciones
legales, de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B.

3. Elaborar un documento de analisis que permita determinar la viabilidad econdmica financiera,



Camuncien m Fc AS Fondo de Cooperacion e Pt !i" water for per[e
para Agua y Saneamiento ! HONDURAS

YRR

evaluando el nivel de disponibilidad de recursos y la sostenibilidad econdmica tanto para la
ejecucion como para la operacion y mantenimiento, de las alternativas propuestas en el programa
HND-024-B.

4. Elaborar un documento de andlisis de la revision, validacién y complementacion de las alternativas
propuestas en la viabilidad técnica, y de ser necesario plantear una nueva alternativa, en el marco
de los proyectos a ejecutar en el programa HND-024-B.

FINANCIACION:

La financiacion proviene de fondos donados a la Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan
‘“MANCURISJ” en el marco del programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL
CORREDOR LENCA DE HONDURAS”, otorgados por el Fondo de Cooperacion de Agua y
Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo
(AECID).

ORGANO DE CONTRATACION:

Water For People, a través del convenio de delegacion con MANCURISJ para la ejecucion
del programa HND-024-B.

UBICACION GEOGRAFICA:

La consultoria se desarrollara en los municipios de San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, en el
Departamento de Intibuca y Erandique y Santa Cruz, en el Departamento de Lempira.

DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA:

La consultoria “Servicios de consultoria para el andlisis de la factibilidad técnica, econémica,
social, institucional y legal de obras de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de
servicios de agua potable, saneamiento y conservacioén integral del recurso hidrico en el
corredor lenca de Honduras”, abarcara la elaboracion de documentos de analisis de vialidades
sociales, institucional, legal y econémica financiera, asi como también la revisién y validacién de la
viabilidad técnica, de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B.

Como parte de la consultoria, se debera realizar un proceso de encuestas, a través de muestreo
considerando el 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error, que permitan determinar aspectos
técnicos, sociales y econémicos.

Como parte de la viabilidad econémica se espera obtener la estructura necesaria de la Iégica de
intervencion en los sistemas de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales y
agua potable y sistema de agua potable con su debida estimacion presupuestaria de inversion para
ser parte de los documentos a elaborar por parte del Plan de Trabajo (PdT) del Programa HND-024-
B, es decir, establecer la linea base del Plan Operativo General y su proyeccion en funcion al plazo
de ejecucion de 48 meses y del Plan Operativo Anual.

El equipo consultor debera realizar el analisis de viabilidades social, institucional, legal y econémica-
financiera, asi como la revision de la viabilidad técnica, de los proyectos propuestos (ver anexo 2) en
el programa HND-024-B.
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PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA:

Los productos para presentar durante la vigencia del contrato de la consultoria son los siguientes:

1. Producto 1. Formato de encuestas para recoleccion de datos de campo para los sistemas de
agua potable y saneamiento.

El equipo consultor elaborara un formato de encuesta para recopilacién de informacion que permita
completar la linea base del Plan Operativo General (POG) del programa. El formato de la encuesta debera
incluir nivel de satisfaccion de los servicios, identificar usos y manejo de agua potable, informacion
socioecondémica de los usuarios (salarios, actividades socioeconémicas, disponibilidad de pago de tarifas,
etc.), indicadores de salud (incidencias de enfermedades de origen hidrico segun censos de centros de
salud), aceptacion de la alternativa propuesta y cambios en la gestion del prestador. Para el muestreo de
encuestas deberd utilizarse el 95% de nivel de confiabilidad y 5% de margen de error.

2. Producto 2. Informe de Recoleccién de datos de campo (muestreo)

Analizar y sistematizar la informacién recolectada en campo con el propdsito de generar insumos
confiables y objetivos que faciliten la planificacion de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos
de cada uno de los proyectos a ejecutar. En el informe se debera reflejar como se obtuvo la informacion,
reportes graficos de los datos, el analisis descriptivo de los graficos, principales hallazgos y conclusiones
donde se determine el impacto en la calidad de vida de la poblacion, riesgos sociales, aceptacion de la
alternativa propuesta y cambios en la gestidn del prestador.

3. Producto 3: Documento de analisis de la revision de la viabilidad técnica de las alternativas
propuestas para intervencion de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 estructura del
documento).

El equipo consultor revisara y validara la viabilidad técnica de la planta de tratamiento de agua
potable (PTAP) de San Juan y sistema de agua de Dolores, siguiendo los criterios:

e Continuidad: El suministro de agua debe prestarse de forma constante y en condiciones de
accesibilidad a todos los usuarios.

e Confiabilidad: Capacidad de un sistema de responder a las necesidades de suministro de
agua, en calidad, continuidad y cantidad, la mayor parte del tiempo con el menor trabajo de
operacion y mantenimiento posible.

e Grado de Especializacion para Operacion y Mantenimiento: El conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para una correcta operacién y mantenimiento de una
alternativa tecnoldgica especifica.

e Calidad: Evalua los parametros de agua en relacion con las normas establecidas en la Norma
Técnica de Calidad de Agua para determinar el grado y costo de tratamiento requerido para
suministrar agua potable.

¢ Facilidad de cumplimiento de las Normas de Diseifo del SANAA: Este criterio evalla la
facilidad que cada alternativa posee para cumplir parametros y criterios de las Normas de
diseno del SANAA durante las diferentes etapas del proyecto; Disefo, Construccion,
Operaciéon y Mantenimiento.

Criterios a tomar en cuenta para complementar el analisis de la viabilidad técnica del sistema
de agua potable de Dolores:

e Costos de construccion: Estimar el costo de la construccidén de cada una de las alternativas
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propuestas.
o Costos de Operacion y Mantenimiento: Estimar los costos que implica la operacién y
mantenimiento de cada una de las alternativas propuestas.

Criterios para tomar en cuenta para complementar el andlisis de la viabilidad técnica del
sistema de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de San Juan, el equipo consultor
debera realizar un analisis de revision y validacién de la alternativa mas adecuada para satisfacer
las necesidades de agua segura de la poblacion, cumpliendo con la Norma Técnica de Calidad de
Agua.
Las alternativas tecnoldgicas que se enlistan a continuacion deberan ser estudiadas por el equipo
consultor, pero no se limitara a estas en caso de que ninguna cumpla el fin planteado:

1) Plantas Hidraulicas. (CEPIS)

2) Plantas de potabilizacién a través de Filtracion en Multiples Etapas (FIME)

1 Relacion entre costo de construccion y caudal a tratar
2 Relacion entre costos de operacion y caudal a tratar
21 Costos energéticos

2.2 Costos en quimicos

2.3 Costos en personal

4 Costos de Operacién y mantenimiento

5 Relacién entre el area terreno y caudal a tratar

Los criterios para tomar en cuenta para la revision del andlisis de viabilidad técnica de los
proyectos de Saneamiento son los siguientes:

¢ Facilidad de ejecucion: la alternativa debe presentar el menor grado de dificultad posible para
su construccién y ejecucion, y también para la alternativa de saneamiento.

o Capacidades locales en el disefio e implementacion: Facilidad de encontrar en el pais personal
capaz de hacer los disefios adecuados de los proyectos, asi como la construccion,
acompafiamiento y seguimiento a su implementacion.

o Confiablidad: la alternativa debera de cumplir un servicio de calidad a los usuarios, asi mismo
que ofrezca un menor esfuerzo en su operacion y mantenimiento, para el saneamiento es cuando
cumple con su funcién con el menor riesgo de que falle.

¢ Grado de especializacion para su operacion y mantenimiento: se tomara en cuenta el grado
de conocimiento, complejidad y funcionamiento para la correcta operacion, asi como el conjunto
de habilidades y destrezas necesarias que se necesitan en su personal de operacion.

Criterios a tomar en cuenta para complementar el analisis de la viabilidad técnica:
e Costos de construccion: Estimar el costo de construccion de cada una de las alternativas
propuestas.
e Costos de Operaciéon y Mantenimiento: Estimar los costos que implica la operacion y
mantenimiento de cada una de las alternativas propuestas.

4. Producto 4: Documento de analisis de viabilidad Social de las alternativas propuestas para
intervencion de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 estructura del documento).

El equipo consultor debera realizar el analisis de la viabilidad social de la planta de tratamiento de
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agua potable (PTAP) de San Juan y para el sistema de agua potable de Dolores, tomando en
cuenta los criterios siguientes:

¢ Grado de aceptacion de la solucion técnica: Determina el nivel de aceptacion de la opcion
tecnologica por parte de los beneficiarios del programa. Los usuarios deberan de tener una
vision amplia de los alcances del programa.

o Efectos positivos sobre la calidad de vida: Uno de los objetivos de este programa es el de
mejorar la calidad de vida de los usuarios, y disminuir los indices de pobreza. Este criterio
evaluara, de forma general, el beneficio que traera el programa a las familias beneficiadas.

o Riesgos sociales: Determina a través de sondeo exploratorio potenciales conflictos por
acceso y/6 aceptacion de cambios, en la implementacion de las alternativas.

e Aceptacion de la poblaciéon a cambiar/mejorar el modelo de gestion del prestador de
servicios: Sondeo exploratorios a través de grupos focales para conocer la vision de los
beneficiarios en relacion con la administracion del sistema.

Los criterios para tomar en cuenta para el analisis de viabilidad social proyectos de
saneamiento, son los siguientes:

El equipo consultor debera de realizar un andlisis de viabilidad tomando en cuenta los siguientes

criterios:

e Grado de aceptaciéon de la solucién técnica: Determina el nivel de aceptacion de la opcion
tecnoldgica por parte de los beneficiarios del programa. Los usuarios deberan de tener una vision
amplia de los alcances del programa.

o Efectos positivos sobre la calidad de vida: Uno de los objetivos de este programa es el de
mejorar la calidad de vida de los usuarios, y disminuir los indices de pobreza. Este criterio
evaluara, de forma general, el beneficio que traera el programa a las familias beneficiadas.

o Riesgos sociales: Determina a través de sondeo exploratorio potenciales conflictos por acceso
y/6 aceptacion de cambios, en la implementacion de las alternativas.

e Aceptacion de la poblacion a cambiar/mejorar el modelo de gestion del prestador de
servicios: Sondeo exploratorios a través de grupos focales para conocer la vision de los
beneficiarios en relaciéon con la administracion del sistema.

Producto 5: Documento de analisis de viabilidad Institucional y legal de las alternativas
propuestas para intervencion de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 estructura del
documento).

El equipo consultor debera de realizar un analisis de viabilidad institucional y legal de la planta
de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Juan y sistema de agua potable de Dolores
tomando en cuenta los siguientes criterios:

o Facilidad de Obtencién de Servidumbres: Este criterio se refiere al grado de dificultad que
puede haber para obtener servidumbres para garantizar la instalacion de tuberias o alguna
estructura inherentes al sistema. Se da mayor puntuacion en funcién de la facilidad para la
obtencién de las mismas.

¢ Grado de aceptacion de la solucién técnica: Determina el nivel de aceptacion de la opcién
tecnoldgica por parte de las instituciones beneficiaras del programa. Las instituciones deberan
de tener una vision amplia de los alcances del programa.

e Aptitud para el cumplimiento de la legislacién ambiental: Este criterio se refiere al grado
de dificultad que presente la alternativa examinada para cumplir con las medidas de impacto
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ambiental; se confiere mayor puntuacion a la opcion que por su naturaleza presenta mayor
facilidad para el cumplimiento.

e Capacidad del Prestador de Servicios: Este criterio se refiere al grado de aptitud del
Prestador de Servicios para encargarse de la operacién, administracién y mantenimiento del
sistema.

o Generacion de conflictos: Es importante que la tecnologia escogida sea la que menos
posibilidad de generaciéon de conflictos pueda tener, tanto en su ejecucién como en su
operacion y que la tecnologia a ser utilizada no genere conflictos con derechos de propiedad
o de autor.

Los criterios para tomar en cuenta para el analisis de viabilidad institucional legal de los
proyectos de saneamiento son los siguientes:

El equipo consultor debera de realizar un andlisis de viabilidad tomando en cuenta los siguientes
criterios:

¢ Facilidad de Obtencion de Servidumbres: Este criterio se refiere al grado de dificultad que
puede haber para obtener servidumbres para garantizar la instalacion de tuberias o alguna
estructura inherentes al sistema. Se da mayor puntuacion en funcién de la facilidad para la
obtencién de estas.

¢ Grado de aceptacion de la solucion técnica: Determina el nivel de aceptacion de la opcion
tecnoldgica por parte de las instituciones beneficiaras del programa. Las instituciones deberan
de tener una vision amplia de los alcances del programa.

o Aptitud para el cumplimiento de la legislacién ambiental: Este criterio se refiere al grado
de dificultad que presente la alternativa examinada para cumplir con las medidas de impacto
ambiental; se confiere mayor puntuacion a la opciéon que por su naturaleza presenta mayor
facilidad para el cumplimiento.

e Capacidad del Prestador de Servicios: Este criterio se refiere al grado de aptitud del
Prestador de Servicios para encargarse de la operacion, administracion y mantenimiento del
sistema.

o Generacion de conflictos: Es importante que la tecnologia escogida sea la que menos
posibilidad de generacion de conflictos pueda tener, tanto en su ejecucion como en su
operacion y que la tecnologia a ser utilizada no genere conflictos con derechos de propiedad
o de autor. Para el caso de Santa Cruz, evaluar en este criterio, los riesgos legales para
la continuidad o reactivacién del proyecto de alcantarillado sanitario y PTAR

6. Producto 6: Documento de analisis de viabilidad econdémica financiera de las alternativas
propuestas para intervencion de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 estructura del
documento).

El equipo consultor debera de realizar un analisis de viabilidad econémica financiera de la planta
de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Juan y sistema de agua potable de Dolores
tomando en cuenta los siguientes criterios:

o Disposicion de aportes Municipales: Determina la disposicién de aportes del Gobierno local
de acuerdo con el alineamiento con sus prioridades de inversion en el municipio, disposicion
de cooperar con recursos econémicos.

e Capacidad socio econémica de usuarios: determinar la capacidad econémica de los
usuarios a través de una media ponderada de las encuestas.

e Capacidad de los usuarios para el pago de tarifa sostenible: Realizar un analisis de la
capacidad de los beneficiarios para el pago de la tarifa, a través de un muestreo de encuestas
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utilizando el 95% de nivel de confiabilidad y 5% de margen de error.

e Costo de obras: el equipo consultor debera analizar los costos directos e indirectos de las
obras a construir y que se enmarquen en el presupuesto disponible de la subvencién.

¢ Relacion Beneficio-Costo (R-B/C): Es aquella que relaciona la sumatoria de todos los costos
actualizados del proyecto (inversion y operacion con la sumatoria de todos los beneficios
actualizados que genera el proyecto durante su vida util).

El equipo consultor debera de realizar un analisis de viabilidad econémica-financiera de los
proyectos de saneamiento tomando en cuenta los siguientes criterios:

o Disposicion de aportes Municipales: Determina la disposicion de aportes del Gobierno local
de acuerdo con el alineamiento con sus prioridades de inversién en el municipio, disposicién
de cooperar con recursos economicos.

e Capacidad socio econdmica de usuarios: determinar la capacidad econémica de los
usuarios a través de una media ponderada de las encuestas.

o Capacidad de los usuarios para el pago de tarifa sostenible: Analisis de la capacidad de
los beneficiarios para el pago de la tarifa y grado de aceptacion si se actualizara la tarifa.

o Costo de obras: El equipo consultor debera de analizar los costos directos e indirectos de las
obras a construir y se enmarcan al presupuesto disponible de la subvencion.

¢ Relacién Beneficio-Costo (R-B/C): Es aquella que relaciona la sumatoria de todos los costos
actualizados del proyecto (inversion y operacion con la sumatoria de todos los beneficios
actualizados que genera el proyecto durante su vida util).

Nota:
e Todos los productos deberan ser entregados conforme a lo especificado en el apartado
“Presentacion de Productos” en fisico y en forma digital (USB), a satisfaccion del contratante.
o Al equipo consultor adjudicataria del proceso en referencia se le proporcionara por parte de
Water For People los siguientes documentos:
o Informe de viabilidad técnica.

o Diagnéstico sectorial.

o Memoria técnica Proyecto de alcantarillado Sanitario Bo. San Francisco, Yamaranguila.

o Registro de aforos de sistema de Dolores.

o Esquema de Sistema los Valentines, Dolores.

o Planos y presupuesto de planta potabilizadora de agua de San Juan.

o Laudo Arbitral: Santa Cruz.

o Planos de Planta de Tratamiento de aguas Residuales y red de alcantarillado de Santa
Cruz.

o Planos, Presupuesto, Memoria de Calculo de proyecto de Erandique.

o Planos alcantarillado sanitario del Casco Urbano de San Juan.

o Reporte de lectura de micro medicion del sistema de agua potable de San Juan.

PRESENTACION DE PRODUCTOS:

El equipo consultor entregara todos los informes (productos) con todos sus componentes en idioma
espafol, en forma clara, concisa y objetiva, un original y una copia en fisico, y en digital en USB.

Asimismo, todos los informes descritos deberan presentarse utilizando los siguientes programas:
e Matriz de analisis de viabilidades de alternativas en formato Excel.
e Copia de documentos de permisos de servidumbre existentes en formato PDF y listado de los
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que se encuentran en proceso.
Informe técnico de recoleccion de datos en formato Word y PDF.
Encuesta en formato Word y PDF.

Tabulacion de datos recolectados en campo en formato Excel.
Documentos de viabilidades en formatos Word y PDF, cada viabilidad por separado.
Estimaciones de costos en formato Excel y PDF.

PLAZO ESTIPULADO:

El plazo estipulado para el desarrollo de la consultoria es de sesenta (60) dias calendario a partir de la
orden de inicio. En este plazo estan incluidos los tiempos correspondientes al desarrollo completo del

estudio, hasta los informes finales de trabajo conforme a la siguiente tabla:

[\ [o} Productos

recoleccion de datos de campo para los sistemas
de agua potable y saneamiento.

Producto 2. Informe de Recoleccion de datos de
campo (muestreo)

Producto 3: Documento de analisis de la revision
de la viabilidad técnica de las alternativas
propuestas para intervencion de agua potable y de
saneamiento.

Producto 4: Documento de analisis de viabilidad
Social de las alternativas propuestas para
intervencién de agua potable y de saneamiento.
Producto 5: Documento de analisis de viabilidad
Institucional y legal de las alternativas propuestas
para intervencion de agua potable y de
saneamiento.

Producto 6: Documento de analisis de viabilidad
econdmica financiera de las alternativas
propuestas para intervencion de agua potable y de
saneamiento.

DANOS Y PERJUICIOS

En caso de que el consultor (a) no cumpla con la entrega de los trabajos objeto de esta consultoria
dentro del plazo estipulado de 60 dias para el producto final injustificadamente, pagara en concepto
una multa de 15% del monto del contrato, hasta un maximo de cinco (5) dias calendario, pasado ese
periodo se procedera a rescindir el contrato de servicios.

SUPERVISION Y COORDINACION:

El consultor (a) debera coordinar las acciones con Water For People, siendo asignado el Coordinador

g“i water for people

HONDURAS

Plazo de
entrega

Producto 1. Formato de encuestas para

5 dias

20 dias

30 dias

40 dias

50 dias

60 dias
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del Programa del equipo de gestion del programa HND-024-B para dar seguimiento a la ejecucion de
la consultoria y validar la calidad de los productos, este debera acompanar el proceso del estudio y
disefio, como también recepcionara los productos esperados, que deberan cumplir los parametros de
calidad solicitados por esta Institucion y por la Oficina Técnica de Cooperacion de la Agencia Espafiola
de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (OCE/AECID).

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS

La suspensién o cancelaciéon de la donacién otorgada por la AECID, puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Contratante, que al pago correspondiente a
los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

El Contratante esta obligado a notificar al consultor sobre dicha suspensién en un plazo no mayor a
siete (7) dias contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacién
de suspension de la AECID.

RETENCIONES

Se le hara una retencion equivalente al doce y medio por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, si el consultor (a) esta sujeto al régimen de
pagos a cuenta, debera presentar la constancia actualizada, al momento de realizar cada uno de los
pagos. Para efectos del pago, el consultor debera presentar recibos por honorarios vigentes
autorizados por el SAR.

MODALIDAD DE PAGO

El pago que se pacte con el consultor (a) se hara en lempiras y debera comprender los costos
necesarios para la adecuada ejecucion de su trabajo (movilizacion, impresiones, uso equipos,
comunicaciones, etc.), incluidos los impuestos de ley, y se pagara el monto total de la siguiente manera:

No. Productos % de pago

1 Producto 1. Formato de encuestas para recoleccion de datos de campo 59
para los sistemas de agua potable y saneamiento. ?

2 Producto 2. Informe de Recoleccion de datos de campo (muestreo) 20%

Producto 3: Documento de analisis de la revisién de la viabilidad
3 técnica de las alternativas propuestas para intervencion de agua 20%
potable y de saneamiento.
Producto 4: Documento de analisis de viabilidad Social de las
alternativas propuestas para intervencion de agua potable y de 20%
saneamiento.
Producto 5: Documento de analisis de viabilidad Institucional y legal de
5 las alternativas propuestas para intervencion de agua potable y de 15%
saneamiento.
Producto 6: Documento de analisis de viabilidad econémica financiera
6 de las alternativas propuestas para intervencion de agua potable y de  20%
saneamiento.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Al Consultor (a), se le practicara una retencién equivalente al 15% de cada pago parcial para constituir
la Garantia de cumplimiento de Contrato, valor que sera devuelto a mas tardar cinco (5) dias después
de finalizada la consultoria y a satisfaccion del contratante.

GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS

Si se pactara un anticipo de fondos, siendo este no mayor del veinte por ciento (20%), el consultor
(a) debera constituir una garantia bancaria del cien por ciento 100% del monto del anticipo. El anticipo
sera deducido mediante retenciones a partir del pago del primer producto, en la misma proporcién en
que fue otorgado. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo.

La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del
anticipo.

CONFIDENCIALIDAD

El consultor (a) que tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en este documento, debera observar
el mayor sigilo y confidencialidad en relaciéon con conversaciones, datos, documentos e informacion
general de Water For People, que lleguen por cualquier medio a ser de su conocimiento, y en general,
de cualquier antecedente o elemento, material o conceptual.

Cualquier contravencion grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte negativamente
a Water For People, AECID y MANCURISJ, o bien que se traduzca en difusién publica o comercial que
lesione de cualquier manera la confidencialidad podra dar lugar a dar por terminado el contrato, lo cual
se realizara mediante comunicacion escrita para proceder a la liquidacion de contrato.

TIPO Y CONDICIONES DEL CONTRATO:

El contrato podra ampliarse siempre y cuando existan justificantes que respalden la ampliacion. El pago
se hara contra la entrega y aprobacion de los productos que se pacten en la forma de pago.

PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Para la evaluacion de los criterios se realizara mediante una terna evaluadora con participacion de la
MANCURISJ y Water For People, en un acto privado y siguiendo los criterios definidos por cada fase.

Con el fin de facilitar la evaluacion y la comparacion de las propuestas hasta la calificacion del consultor
(a) la terna, podra, a su discrecion, solicitar a cualquier aclaracion a su propuesta.

Si el consultor (a) no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas en la
solicitud de aclaracidn de la terna, la oferta no sera considerada.

No se divulgara a los proponentes ni a ninguna persona que no forme parte de la terna evaluadora,
informacion relacionada con la evaluacién de las propuestas, ni sobre la recomendacion de adjudicacion
del contrato.

Especificar el periodo de validez de la propuesta que como minimo debera ser veinte (20) dias habiles
contados a partir de la fecha de la entrega de la propuesta.

Las fases definidas para la evaluacion seran las siguientes;
1. Fase 1: Capacidad Legal;
2. Fase 2: Propuesta Técnica;
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3. Fase 3: Propuesta Econémica.

1. Fase1. Capacidad Legal: La capacidad legal sera evaluada a través del cumplimiento de la
presentacion de documentos que acrediten su elegibilidad, la documentacién a presentar es la
siguiente:

En el caso de procesos para consultores individuales, se aplicaran los siguientes criterios;

Documento No
Subsanable Cumple/No

Documentos Solicitados (DNS)/Documento Cumple

Subsanable (DS)
1. Formulario de Datos Generales del Oferente (FP-01)

firmado y sellado conforme al formulario de propuesta DNS
por el consultor principal.

2. Declaracion de mantenimiento de propuesta firmada y DNS
sellada por el consultor principal (FP-02)

3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del consultor DS
principal

4. Declaracion de Cédigo de Conducta de Proveedores DNS
firmada y sellada por el consultor principal (FP-03)

5. Fotocopia del Carné del Registro Tributario Nacional DS
del consultor principal.

6. Solvencia vigente del Colegio Profesional al que esté DS
afiliado el consultor principal.

7. Constancia de Solvencia Fiscal Electronica emitida DS
por la SAR del consultor principal.

8. Declaracion de mantenimiento de ofertas firmada y DNS

sellada por el consultor principal (Formulario CL-01)

Nota: La documentacion subsanable deberéa ser presentada un méximo de tres (3) dias después de ser
notificado.

2. Fase 2. Propuesta Técnica: Para determinar la capacidad técnica se analizara y evaluara a
través de:

La presentacion de documentos que acrediten su elegibilidad;

Evaluacion y analisis de experiencia general del equipo consultor;

Evaluacion y analisis de experiencia especifica del equipo consultor;

Evaluacion y analisis de propuesta metodoldgica;

Evaluacion y analisis de cronograma;

Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoria.

~0oo0oT®

a) La documentacion por presentar es la siguiente:

En caso de consultores individuales utilizar la siguiente tabla:

Documento No
. Cumple/No
Documentos Solicitados (s:;jﬁgil/r[‘)aot::lzmento Cumgle

Subsanable (DS)
1. Formulario Hoja de Vida del equipo consultor. TEC-
01) DNS
2. Copia de titulos académicos, y constancias de DS
trabajos anteriores del equipo consultor.
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3. Formulario de Experiencia General y Especifica del DNS
equipo consultor (TEC-02).

4. Formulario de la Metodologia, Plan de Actividades y DNS
Organizacion Técnica-Administrativa (TEC-03).

5. Formulario Cronograma de Ejecucion de Ila DNS
Consultoria (TEC-04).

6. Formulario Descripcion del Equipo y Software (TEC- DNS
05).

Nota: La documentacion subsanable debera ser presentada un maximo de tres (3) dias después de ser
notificado.

b) Evaluacion y andlisis de experiencia general y especifica:

e El equipo minimo propuesto:
o Consultor principal:

= Profesional universitario con formacion en el area de ingenieria, social,
economia 6 similares.

= Experiencia general de al menos 7 anos en direccién de proyectos y/o
programas en el area social, ambiental, agua o saneamiento.

= Al menos tres (3) proyectos de consultoria de Plan director, Estudios de
Factibilidad, Planes de Inversién para Sistemas de Agua Potable y/o
Saneamiento.

o Especialista en costeo de obras civiles:
= Ingeniero Civil
= Experiencia general de al menos 7 afios en labores de costeo.
= Experiencia de 5 afos de experiencia en formulacién y/o gestién de
proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento.

o Especialista Social:
» Profesional en ciencias sociales, ciencias de la comunicacién y/o afines.
= Experiencia general de al menos 5 afios en desarrollo comunitario.
= Al menos 3 experiencias en elaboracién de diagnésticos socioeconémicos
y lineas de base.

Consultor
Principal

Especialista
en costeo de
obras civiles

Especialista
Social
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¢) Evaluacion y analisis de propuesta metodologica
Consiste en el grado en que la metodologia propuesta y las actividades se detallan de manera l6gica y
consecuente, demostrando el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y que la misma sea
funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los términos de referencia.
Se analizara la propuesta de la metodologia técnica, por cada producto esperado, a través de un
documento explicativo detallado cuyo formato, longitud y estructura estan a total discrecion del consultor.

Detalle Insuficiente: La metodologia presentada esta incompleta, no esta
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con

0 puntos
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo

Poco Detalle: La propuesta metodolégica tnicamente enlista las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que
se realizaran, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor
cumplimiento de los objetivos del estudio.

Detalle Incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, indica
los productos a obtener y los responsables.

1-9 puntos
Etapas: 3 puntos
Actividades:3 puntos
Tareas: 3 puntos

10-20 puntos

Etapas: 3 puntos
Actividades:3 puntos
Tareas: 3 puntos
Técnicas: 5 puntos
Productos: 3 puntos
Responsables: 3 puntos

21-30 puntos

Etapas: 3 puntos
Actividades:3 puntos

Detalle Completo: La propuesta metodolégica ademas de presentar lo
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los

métodos y técnicas que empleara en cada actividad, demuestra un
entendimiento sélido de un esquema metodolégico completo y comprensivo.
Esta metodologia debera abarcar todos los aspectos necesarios: organizacion,

Tareas: 3 puntos
Técnicas: 5 puntos
Productos: 3 puntos
Responsables: 3 puntos

control, desarrollo, direccion, aprobacion. Esquema metodolégico: 9

puntos

d) Evaluacion y anélisis de cronograma

Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo para cada uno de
los recursos principales de la consultoria, se ajustan a los plazos de ejecucion y tareas requeridas para
la ejecucion de la consultoria.

Se analizara la descripcion y la secuencia légica de las tareas, de cada recurso empleado, a través del
CPM (Ruta Critica) y/o Diagrama de GANTT.

No presenta el Cronograma: Ausencia de un Cronograma de
ejecucion propuesto.

Cronograma con poco detalle: cuando se presenten
Unicamente etapas, actividades y/o tareas, asi como recursos en
forma global, sin que estén asignados en forma explicita a cada
una de las etapas, actividades y/o tareas y sin establecerse una

0 puntos

1-4 puntos

Descripcion general: 2 puntos

Descripcion especifica, incluye etapas y tareas: 2
puntos
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secuencia légica de las actividades.

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un
desglose de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los
productos indicados en los términos de referencia con la
descripcion clara y precisa de cada uno de ellos y con el detalle
pormenorizado de la distribucion de los recursos en el tiempo,
que permita determinar, claramente, la secuencia de ejecucion
de las diferentes etapas.

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma
detallado con el siguiente desglose: dedicacion de los recursos
por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de
la distribucion de esos recursos en el tiempo, que permita
determinar claramente la secuencia de ejecucion de las
diferentes etapas, indicando ademas, ruta critica, holgura y la
definicién de factores criticos del éxito de cada actividad y la
calendarizacion de entrega de los productos especificados en los
términos de referencia.

a“ water for people
t¥° HONDURAS

6-8 puntos

Descripcion general: 2 puntos

Descripcion especifica, incluye etapas y tareas: 2
puntos

Distribucion en tiempo de los productos: 2 puntos
Secuencia ldgica: 2 puntos

9-12 puntos

Descripcion general: 2 puntos

Descripcion especifica, incluye etapas y tareas: 2
puntos

Distribucion en tiempo de los productos: 2 puntos
Secuencia logica: 2 puntos

Ruta Critica: 2 puntos

Calendarizacién:2 puntos

e) Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoria.
El consultor y/o empresa debera detallar la disponibilidad del equipo e instrumentos requeridos para el
desarrollo de la consultoria, completar el formulario TEC-05.

Propio | Puntaje

Cantidad Descripcion del equipo/software
3 Computadora laptop

1 Vehiculo

3 Teléfono Celular

Alquilado
Propio 3

Propio/Alquilado | 3

Propio 2

La evaluacion general de la Fase 2. Propuesta Técnica del oferente se realizara considerando los
siguientes criterios:

1

Formacion Académica

Consultor Principal: Profesional universitario con

formacién en el area de | Cumple/No

ingenieria, social, economia o similares. Cumple

Especialista en costeo de obras civiles: Ingeniero Civil Cumple/No
Cumple

Especialista Social: Profesional en ciencias sociales, ciencias de la comunicacién A Cumple/No

y/o afines. Cumple

Experiencia General 20

Consultor principal (8 puntos)

Experiencia general de al menos 7 afios en direccidon de proyectos y/6 programas

en el area social, ambiental, agua 6 saneamiento. 20

. Experiencia de 10 afios 6 mas en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 8 puntos

e  Experiencia de 8 a 10 afios en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 6 puntos
. Experiencia de 7 afios en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 3 punto
. Experiencia de menos de 7 afios en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 0 puntos
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Especialista en costeo de obras civiles (6 puntos)
Experiencia general de al menos 7 anos en costeo de obras civiles.
. Experiencia de mas de 10 afios en costeo de obras civiles: 6 puntos
e Experiencia de 8 a 9 afios en costeo de obras civiles: 5 puntos
. Experiencia de 7 afios en costeo de obras civiles: 3 puntos
e  Experiencia de menos de 7 afios en costeo de obras civiles: 0 puntos

Especialista Social (6 puntos)
Experiencia general de al menos 5 afios en desarrollo comunitario
. Experiencia de mas de 8 afios en desarrollo comunitario: 6 puntos
e  Experiencia de 6 a 8 afios en desarrollo comunitario: 5 puntos
. Experiencia de 5 afios en desarrollo comunitario: 3 puntos
e  Experiencia de menos de 5 afios en desarrollo comunitario: 0 puntos

3 Experiencia Especifica 30

Consultor principal (12 puntos)
Al menos tres (3) proyectos de consultoria de Plan director, Estudios de
Factibilidad, Planes de Inversion para Sistemas de Agua Potable y/6 Saneamiento.
. Experiencia de mas de cinco consultorias: 12 puntos
e  Experiencia de cuatro a cinco consultorias: 9 puntos 30
. Experiencia de tres consultorias: 7 puntos
. Experiencia de menos de tres consultorias: 0 puntos

Especialista en formulacion y/6 gestion de de proyectos (9 puntos)
Experiencia de al menos 5 afios de experiencia en labores de formulacion y/é

gestion de agua proyectos de Agua Potable y/6 Saneamiento
. Experiencia de 5 y mas afios de experiencia: 9 puntos

Experiencia de 4 afios de experiencia: 8 puntos

Experiencia de 3 afios de experiencia: 6 puntos

Experiencia de 2 afios de experiencia: 4 puntos

Experiencia de 1 afio de experiencia: 2 puntos

Ninguna experiencia: 0 puntos

Especialista Social (9 puntos)
Al menos 3 experiencias en elaboracion de diagndsticos socioecondmicos

y lineas de base
. Mas de cinco experiencias: 9 puntos
. De cuatro a cinco experiencias: 7 puntos
e Al menos tres experiencias: 5 puntos
. Menos de tres experiencias:0 puntos

4 Instrumentos y equipo disponibles 8
Computadora laptop 3
Vehiculo 3
Teléfono Celular 2

5 Metodologia y Enfoque General de la Consultoria 30
Metodologia y Enfoque General de la Consultoria 30

6 Cronograma de ejecucion 12
60 dias calendario 12
TOTAL, PUNTAIJE 100

Seran evaluadas de acuerdo con los méritos de los mismos, en relaciéon con los requisitos generales,
especificos y habilidades requeridas en la presente convocatoria. El oferente que no alcance el puntaje
minimo establecido (60%) de los 100% de la calificacién técnica, no pasara a la etapa de evaluacion de
la Propuesta Econdmica.
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La calificacion total de 100 puntos de la propuesta técnica corresponde a un puntaje ponderado de
ochenta por ciento (80%) de la puntuacion final.

3. Fase 3. Propuesta Econémica:
Para determinar la puntuacion de la propuesta econémica se considerara las Propuestas Econdmicas de
los Proponentes, estas se valoraran de 0 a 100.

La calificacién total de 100 puntos de la evaluacion econdmica corresponde a un puntaje ponderado de
veinte por ciento (20%). Dentro de este apartado se valoraran de la siguiente forma, el precio de la
Propuesta con un maximo de puntos a obtener de 100 Puntos, que seran asignados a la mejor Propuesta
Econdmica, calculandose los puntos de las propuestas segun la siguiente formula:

La puntuacion econémica de cada Propuesta se obtendra segun la formula siguiente:

PECOIi=100 %1(Omin/Oi)

Siendo:

PECOi: Puntuacion econémica de la propuesta considerada

Oi: Propuesta econémica correspondiente a la Oferta considerada
Onmin: Propuesta econémica mas baja de entre todas las recibidas

La puntuacion econdémica final de cada Proponente se obtendra multiplicando el PECOi: de cada
proponente, multiplicado por el factor definido en la evaluacion final de un 20%.

PFi =20% x PECOi
PFi sera expresado con maximo de dos decimales.

La evaluacion final de las propuestas se determinara considerando la puntuacion de cada una de
las fases multiplicada por los siguientes factores:

" Factor de Puntuacion final
Factor de evaluacién o
evaluacion
. _ Cumple/No Si no cumple, no pasa a ser evaluado
Capacidad legal (CLi) Cumple en la propuesta técnica y econémica

Propuesta técnica (PTi) PTi=Puntuacién de Fase 2 x (Factor de

80% Propuesta Técnica)
Propuesta econémica (PFi) 20% PF,
Puntuacion final de 100% T=PT+PF
propuesta:

Nota: En caso de haber dos (2) o mas propuestas con la misma puntuacién final, sera seleccionada la
de menor importe. Si el precio ofertado por ambas propuestas es igual, se procedera segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los/as interesados/as en participar en esta convocatoria deberan presentar su documentacién hasta el
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dia 20 de Octubre del 2025 hasta las 4:30 pm.

Los Documentos, deberan presentarse en un sobre sellado, rotulado debidamente identificado con el
nombre y direccion del Proponente y el nombre completo del Concurso. La propuesta presentada debera
estar foliada de forma consecutiva y preferiblemente impreso a doble cara. En caso de que una
propuesta no cumpla el requerimiento del foliado, el contratante no asumira responsabilidad alguna en
caso de que algun documento se traspapele o pierda.

La propuesta se debera de presentar en un sobre y dentro de dicho sobre debera presentarse los tres
(3) sobres que contienen la propuesta, marcados asi:

El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “CAPACIDAD LEGAL”,
contendra el original de los documentos y debera contener, ademas, dos (2) copias. La documentacion
de este sobre No. 1 debe marcarse claramente como “ORIGINAL”, “copia No.1” y “copia No.2”
respectivamente.

El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA TECNICA”,
contendra el original de los documentos de la Propuesta Técnica y debera contener, ademas, dos (2)
copias. La documentacion de este sobre No. 2 debe marcarse claramente como “ORIGINAL”, “copia
No.1” y “copia No.2” respectivamente.

El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA
ECONOMICA?”, contendra la Propuesta Econémica unica en un (1) original y dos (2) copias. Presentar
formalmente la propuesta econdmica con el formulario FOE-01.

Toda la informacién debera ser presentada en digital en formato de PDF y en una USB dividida por
carpeta legal, técnica y econdémica.

Las solicitudes deberan presentarse bajo el epigrafe “Servicios de consultoria para el analisis de
la factibilidad técnica, econémica, social, institucional y legal de obras de agua y
saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento
y conservacion integral del recurso hidrico en el corredor lenca de Honduras”; Programa
HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE
HONDURAS?” en sobre cerrado a la direccion siguiente Oficinas de la Mancomunidad Cuenca del Rio
San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibuca, Barrio Las Brisas, una cuadra al norte
del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Diaz, 6 en las Oficinas de Water For
People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 1era avenida, Casa D1, San Pedro
Sula, Cortés,

Nota:
¢ No se tomaran en cuenta propuestas que sean presentadas por otros medios o0 no
cumplan con el modo de envio expuesto en este apartado.
e En el presente TdR se detalla la distincion entre los documentos a presentar por
consultor (a) y/o empresa (s).
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ROTULACION DE PROPUESTAS

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA

Nombre:

Direccion completa:
Teléfono/fax:

Correo Electrénico (Oferente):

PARTE CENTRAL

Consultoria: “servicios de consultoria para el anadlisis de
la factibilidad técnica, econémica, social, institucional y legal
de obras de agua y saneamiento del programa “Mejora al
acceso de servicios de agua potable, saneamiento y
conservacion integral del recurso hidrico en el corredor lenca
de Honduras”.

Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACION
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR
LENCA DE HONDURAS”

Atencién: Coordinadora de Programa HND-024-B.
Teléfono: +50495915524
Correo Electrénico: aserrano@waterforpeople.org
Direccion: San Juan, Intibuca
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ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS

Cualquier Proponente que necesite alguna aclaracion sobre el contenido del documento del proceso,
debera solicitarla por escrito y enviarla por correo electronico a la siguiente direccién de correo
electrénico aserrano@waterforpeople.org; se atenderan solicitudes de aclaracién hasta dos (2) dias
previo a la fecha limite para la presentacion de propuestas. Este tipo de informacion podra ser provista
por el contratante, mediante nota aclaratoria después de recibida la solicitud de aclaratoria. Las
respuestas o instrucciones dadas verbalmente por no se consideraran oficiales dentro del proceso.
Solo se atenderan consultas de quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso.

Las notas aclaratorias formaran parte integral del concurso y sera de caracter obligatorio para que los
proponentes las consideren en la preparacion de sus Propuestas. Solo se atenderan consultas de
quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso.

Water For People no acepta responsabilidad alguna de que los Documentos del proceso y sus adendas
no se reciban o estén incompletos para el Proponente si los correos electronicos emitidos y enviados no
son recibidos mediante las direcciones electronicas proporcionadas por los participantes.

Water For People previo conocimiento y aprobacién de la AECID a través de la Oficina Técnica de
Cooperacién en Tegucigalpa, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta, anular
el proceso de Concurso y rechazar todas las Propuestas en cualquier momento, sin que ello signifique
responsabilidad alguna hacia los Proponentes.

Water For People previa no objecién de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperacion en
Tegucigalpa, constituye la instancia que acepta o rechaza la Propuesta de adjudicacion presentada por
la Comisién Evaluadora y, asimismo, tiene el derecho de declarar fracasado cualquier proceso de
Licitacion o Concurso. Una vez obtenida la no objecion por parte de la AECID a través de la Oficina
Técnica de Cooperacién en Tegucigalpa, Water For People notificara la adjudicacion al Proponente
seleccionado y remitira para su revisidon y comentarios el borrador del contrato a fin de iniciar la
negociacion de los términos del mismo.

SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y TRANSPARENCIA

Water for People en uso de su plena autonomia y responsabilidad, no adquiere obligacién legal de
realizar la negociacion con un postulante determinado. La unica obligacion es estudiar y evaluar las
propuestas recibidas y si lo estima pertinente, escoger la que mas se ajuste a los intereses de la
Instituciéon y del programa HND-024-B y que se encuentre apegada a los condicionamientos de los
presentes términos de referencia. En consecuencia, Water for People podra declarar desierta la
invitacion cuando las propuestas no se ajusten a las especificaciones y requerimiento minimos o no
cumplan con sus expectativas.

La socializacion de los resultados, se compartiran de forma individualizada via correo electrénico,
protegiendo la privacidad e integridad de cada uno de los participantes.
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FORMULARIO FP-01

DATOS GENERALES DE EL/LA CONSULTOR(A)
Nombre Completo o

nombre juridico de Ia

empresa:

Pais de origen:

Domicilio:
Ciudad:
Departamento:

Pais de Residencia:

No. de Identidad:
No. De RTN:

No. De Colegiacion’:
Arios de Experiencia:
No. De Teléfono:
Correo electronico:

Pagina Web:

Nombre Completo:

Firma:

Fecha:

" Applica a Consultores Individuales
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FORMULARIO FP-02
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato: “Servicios de consultoria para el analisis de la factibilidad técnica,
econdmica, social, institucional y legal de obras de agua y saneamiento del programa “Mejora
al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservacion integral del recurso hidrico
en el corredor lenca de Honduras”.

Sefior
Henry Arturo Gudiel Banegas
Director de Pais de Water For People Honduras

Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE
HONDURAS”

Su Oficina

El suscrito, declaro que:
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las propuestas deberan estar

respaldadas por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.
2. Acepto que automaticamente seré declarado(a) inelegible para participar en cualquier
concurso con el Contratante por un periodo de dos afios contado a partir de [indique La
fecha], si violo nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la Propuesta sea porque:
a) Retiraramos nuestra Propuesta durante el periodo de vigencia de la Propuesta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

b) Si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Propuesta durante
el periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si
asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el presente termino de referencia.

3. Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirarda, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos
recibido una copia de su comunicacién informando que no somos el Proponente
seleccionado; o (ii) haber transcurrido noventa (90) dias después de la de presentacion de
nuestra Propuesta, sin recibir notificacion alguna por parte de Water For People Honduras.

Firmada: [firma del representante autorizado].
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de 2025.



" u Fc AS Fondo de Cooperacion (& :I' ' water for people
HONDURAS para Agua y Saneamiento O\ . HONDURAS

FORMULARIO FP-03

Reconocimiento del Cédigo de Conducta del Proveedor
Enlace: Cédigo de conducta del Proveedor

Reconozco en nombre de [Insertar nombre de consultor y/o empresal que se me ha proporcionado una
copia del Codigo de Conducta para Proveedores de Water For People y que lo he revisado. De acuerdo
con mi propuesta para el contrato de “Servicios de consultoria para el analisis de la factibilidad
técnica, econdmica, social, institucional y legal de obras de agua y saneamiento del programa
“‘Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservacion integral del
recurso hidrico en el corredor lenca de Honduras”, del programa “Mejora al acceso de servicios
de agua potable, saneamiento y conservacion integral del recurso hidrico en el corredor lenca
de Honduras”, acepta que cumplird con todas las disposiciones del Cédigo de Conducta para
proveedores, que incluyen:

e Actua con integridad.

e Abrazar la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusion y tratar a los demas con respeto y
dignidad.

e Siga la ley en todo momento y en todos los lugares

o Proteger el Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad.

o Evitar Conflictos de Intereses.

e Mantenga libros y registros financieros precisos.

¢ Prohibicion de obsequios, entretenimiento y pagos inapropiados.

o Tomar medidas para proteger a los miembros de nuestra comunidad del abuso o la explotacién.

¢ Informacion Confidencial y Proteccion de Datos.

e Seguimiento y Cumplimiento.

¢ Informar inquietudes y no tomar represalias.

Firmada: [firma del representante autorizado].
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Cargo: [indique su cargo]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de 2025.


https://www.waterforpeople.org/wp-content/uploads/2022/09/Water-For-People_Codigo-de-Conducta-de-Proveedores_2022.pdf
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FORMULARIO TEC-01
Hoja de vida

Water For People se reserva el derecho de confirmar los datos e informacién
proporcionados en este formulario.

Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique):
Nombre del Proponente:

Datos generales del profesional propuesto

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres:
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Nacionalidad:
Dia: Mes: Ano:

Direccion permanente: Lugar de trabajo (si aplica):
Teléfono: Teléfono:

Educacion

(Educacién media en adelante. Adjuntar copia del titulo profesional obtenido)
Nombre Institucion y lugar Anos de asistencia Titulo Obtenido
Desde Hasta

Cursos Recibidos
(Relacionados con la consultoria)

Asociaciones profesionales a las que pertenece

Experiencia laboral
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Desde (Mes/Aho) Hasta (Mes/Aio) Titulo exacto del puesto:

Nombre del consultor:
Direccion del consultor:

Descripcidn de principales actividades:

Certificacion
Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi entender, estos datos describen correctamente
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Firma de profesional propuesto
Fecha

Firma del representante del Proponente
Fecha

**Adjuntar copia del Titulo Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. **
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FORMULARIO TEC-02

Experiencia General y Especifica del Consultor Individual
Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de empresa o consorcio.

Descripcion del contrato ejecutada por el/la Consultor(a):

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono:

Fax:

Correo Electronico:

Pais donde desarrollo los trabajos:
Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucion:
Fecha de iniciacion(mes/ano): Fecha de terminacién(mes/afno):
Valor total del contrato: (en L.)

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondié al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizd6 en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalizaciéon de la
consultoria a entera satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante
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FORMULARIO TEC- 03
Metodologia, Plan de Actividades y Organizaciéon Técnica — Administrativa

La metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere que
presente su propuesta técnica, dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodologia

b) Plan de trabajo y cronograma

¢) Organizacién técnica - administrativa

a. Enfoque técnico y metodologia. Se debera explicar entre otros:

1. Comprension de los objetivos del trabajo.

2. Problemas que se estan tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptara para
tratarlos.

3. Enfoque de los servicios, logica de las actividades propuestas.

4. Métodos y técnicas por emplear para obtener el producto esperado, resaltando la consistencia
con el enfoque y plan de trabajo propuesto.

5. Responsables de las actividades por parte del oferente y requerimientos del
Prestatario/Beneficiario

6. Detalle productos a entregar en cada fase.

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se debera proponer las actividades principales del trabajo, su
contenido y duracién, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del
Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto debera
ser consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una compresion de los TDR y
habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se debera incluir una lista de los
documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberan ser presentadas como producto
final. El plan de trabajo debera ser consistente con el Cronograma de Ejecucién en el Formulario TEC-
04.

c¢. Organizacion Técnica - Administrativa Se debera describir la Organizacién Administrativa y Técnica
que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas
claros y precisos.

o Organizacién Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando en el equipo y la relacion con el Contratante, en él se debe definir claramente el personal
clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el personal
de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcidn de las funciones y/o tareas principales del
personal.

¢ Organizacion Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacién con El Organismo
Ejecutor, asi como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en
los trabajos de construccion, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno
de los niveles.
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FORMULARIO TEC- 04

Fondo de Cooperacion

para Agua y Saneamiento

Cronograma de Ejecucion de la Consultoria

!Hi water for people

HONDURAS

Debera mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoria, el orden
cronolégico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

No

Actividad

Planificacion

S1 S2

S3

S4

S5

S6

Total

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial,
provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones requeridas.

Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para

cada fase.

La duracién de las actividades debera ser indicada en un grafico de barras.

Firmada: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Cargo: [indique su cargo]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de 2025.
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FORMULARIO TEC- 05

Descripcion del Equipo y de Software

.
.
l.
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.
e

.

water for people

HONDURAS

Cantidad

Descripcion del equipo/software

Propio / Alquilado

** Nota. Se multiplicaran por 90% el total de puntos, si el equipo es alquilado. **

Firmada: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Cargo: [indique su cargo]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de 2025.
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FORMULARIO FOE-1
Presentacion de la Oferta Econdmica

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato: Consultoria [Nombre de la Consultoria]

Sefor
Henry Arturo Gudiel Banegas
Director de Pais de Water For People Honduras

Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE
HONDURAS”

Estimado Sr:

El suscrito en representacion de [indicar nombre del Proponente] ofrece proveer los servicios para la
Consultoria [Nombre de la Consultoria] de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha [indicar
fecha de publicacionl.

Presento por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de [indicar el monto
total de la oferta en letras y numeros] de acuerdo con lo descrito en el término de referencia, monto
al que nos apegaremos y ajustaremos para cumplir con el contrato que al efecto firmemos, que
complementa nuestra PROPUESTA TECNICA y adjunto a los demas documentos.

Declaro que toda la informacion y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que cualquier
mal interpretacion contenida en ella puede conducir a la descalificacion.

Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la oferta incluyendo, si
es el caso, las prorrogas correspondientes del Concurso, me comprometo a negociar sobre la base de
la propuesta. Esta oferta es de caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que
resulten de las negociaciones con Water For People.

Aseguro que, si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente dia habil después de
firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y cargo del signatario:

Direccion:
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FORMULARIO CL-01
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Econdmica

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato: Consultoria [Nombre de la Consultoria]

Sefior
Henry Arturo Gudiel Banegas
Director de Pais de Water For People Honduras

Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
CONSERVACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE
HONDURAS”

Su Oficina

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de Oferta.

Aceptamos que seremos declarados automaticamente inelegibles para participar en cualquier licitacion
de contrato con el Contratante por un periodo de dos (2) afios contado a partir de [Indique la fechal] si
incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

a) si retiramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado en el
formulario FOE-01, o

b) si, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptacién de nuestra Oferta dentro
del periodo de validez de la Oferta.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de Oferta expirara en el caso de que no seamos
seleccionados, y (i) si recibimos una notificacion con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han
transcurrido cinco (5) dias después de la expiracion de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y cargo del signatario:

Direccion:




C

" m FC AS Fondo de Cooperacion om 5y water for people
para Agua y Saneamiento ‘ HONDURAS

MRS

Anexo 1. Estructura para elaboracion de documentos de viabilidades

1.1 Estructura de documento para viabilidad social

1.1.1 OBJETIVO
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad social de los proyectos para la ejecucion del
programa HND-024-B.

1.1.2 CONTEXTO

Describir un contexto del territorio, con un enfoque social.

1.1.3 ANALISIS SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE.

a) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN AGUA
POTABLE.
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad social
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

b) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE
Se espera un andlisis que resuma la evaluacion de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos.

c) COSTO DE INVERSION SOCIAL PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE
Se espera que haga una estimacion de la inversion requerida segun la dinamica social que implique
cada alternativa.

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto social.

1.1.4 ANALISIS SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO.

a) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN
SANEAMIENTO
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad social
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

b) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera un andlisis que resuma la evaluacion de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos

c) COSTO DE INVERSION SOCIAL PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera que haga una estimacioén de la inversion requerida segun la dinamica social que implique
cada alternativa.

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto social.

1.1.5 CONCLUSIONES GENERALES
Describir las principales conclusiones generales conforme a las alternativas mejor evaluadas socialmente
en el programa HND-024-B.

1.2 Estructura de documento para viabilidad institucional-legal

1.2.1 OBJETIVO
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad institucional-legal de los proyectos para la
ejecucion del programa HND-024-B.

1.2.2 CONTEXTO
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Desgribir un contexto del territorio, con un enfoque institucional y legal.

1.2.3 ANALISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE.

e) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN AGUA
POTABLE.

Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad institucional
legal

Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

e) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE
Se espera un andlisis que resuma la evaluacion de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos.

f) COSTO DE INVERSION INSTITUCIONAL Y LEGAL PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE
Se espera que haga una estimacion de la inversion requerida segun la dinamica institucional y legal
que implique cada alternativa.

g) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto institucional y
legal.

1.2.4 ANALISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO.

f) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN
SANEAMIENTO
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad institucional y
legal.
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

g) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera un andlisis que resuma la evaluacién de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos

h) COSTO DE INVERSION INSTITUCIONAL Y LEGAL PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera que haga una estimacion de la inversidn requerida segun la dinamica institucional y legal
que implique cada alternativa.

i) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto institucional y
legal.

1.2.5 CONCLUSIONES GENERALES
Describir las principales conclusiones generales conforme a las alternativas mejor evaluadas institucional
y legalmente para el programa HND-024-B.

1.3 Estructura de documento para viabilidad econémica

1.3.1 OBJETIVO
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad econémica de los proyectos para la ejecucion
del programa HND-024-B.
1.3.2 CONTEXTO
Desgribir un contexto gel territorio, con un enfoque econémico.
1.3.3 ANALISIS ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE.
h) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN AGUA
POTABLE.
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad econdémica
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica



Camuncien m Fc AS Fondo de Cooperacion a !i" water for per[e
para Agua y Saneamiento ! HONDURAS

YRR

i) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE
Se espera un anélisis que resuma la evaluacién de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos.

j) COSTO DE INVERSION ECOMICA PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE
Se espera que haga una estimacion de la inversién requerida que implique cada alternativa.

k) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto econémico.

1.3.4 ANALISIS ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO.

j) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN
SANEAMIENTO
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad econémica
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica

k) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera un andlisis que resuma la evaluacién de los criterios por cada una de las alternativas y por
cada uno de los proyectos

) COSTO DE INVERSION ECONOMICA PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera que haga una estimacioén de la inversién requerida que implique cada alternativa.

m) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y cuales
serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el contexto econémico.

1.3.5 CONCLUSIONES GENERALES

Describir las principales conclusiones generales conforme a las alternativas mejor evaluadas socialmente
en el programa HND-024-B.

1.4 Estructura de documento de revision de viabilidad técnica

1.4.1 OBJETIVO
Revisar y validar la descripcion del objetivo general de realizar la viabilidad técnica de los proyectos para
la ejecucién del programa HND-024-B.
1.4.2 CONTEXTO
Revisar y validar la descripcion del contexto del territorio, con un enfoque técnico.
1.4.3 REVISAR, VALIDAR Y COMPLEMENTAR EL ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA
POTABLE QUE INCLUYE:
a) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN AGUA
POTABLE.
Por cada alternativa propuesta revisar, validar y complementar los criterios de viabilidad técnica
Alternativa 0: Revisar documento viabilidad técnica
Alternativa 1: Revisar documento de viabilidad técnica
b) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE
Se espera revise, valide y complemente el analisis que resume la evaluacion de los criterios por cada
una de las alternativas y por cada uno de los proyectos.
c) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se revise, valide y determine la viabilidad de cada una de las
alternativas y cuales serian las recomendaciones para la implementacion exitosa.

1.4.4 REVISAR, VALIDAR Y COMPLEMENTAR EL ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS EN
SANEAMIENTO QUE INCLUYE:
n) DEFINICION Y EVALUACION INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS EN
SANEAMIENTO
Por cada alternativa propuesta revisar, validar y complementar los criterios de viabilidad técnica
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Alternativa 0: Revisar documento de viabilidad técnica
Alternativa 1: Revisar documento de viabilidad técnica

0) ANALISIS DE LA EVALUACION INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO
Se espera revise, valide y complemente el analisis que resume la evaluacién de los criterios por cada
una de las alternativas y por cada uno de los proyectos

p) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se espera que en las conclusiones se revise, valide y determine la viabilidad de cada una de las
alternativas y cuales serian las recomendaciones para la implementacion exitosa considerando el
contexto econémico.

1.4.5 CONCLUSIONES GENERALES

Revisar y complementar las principales conclusiones generales conforme a las alternativas mejor
evaluadas socialmente en el programa HND-024-B.

Anexo 2. Descripcion proyectos propuestos en el marco del programa
HND-024-B.

1. Diseio y construccion de Planta Tratamiento de Agua Potable del municipio de San
Juan, Intibuca.

Actualmente el agua que abastece a San Juan es suministrada con tratamiento por cloracién
aplicado por el método por pastilla en tanque de distribucion. Se tiene una planta de tratamiento
de agua potable FIME, sin uso, debido al tamafio de disefio la estructura, sin capacidad de tratar
el caudal de agua que la poblacién demanda, (aprox. 30 I/s). La planta potabilizadora se construy6
en el afo 2014 con una capacidad de 12 I/s.

Para este proyecto propone la ampliacién de dicha planta de tratamiento de agua potable por falta
de capacidad o su sustitucion por una tecnologia mas eficiente ya que en temporada invernal, tal
y como se nos traslada, se incrementa muy significativamente la turbidez del agua bruta
alcanzandose niveles cercanos a los 100 NTU.

2. Construccion de tanques de regulacion en el casco urbano de Dolores, La Laguna y El
Cerrén
El casco urbano y las comunidades mencionadas se abastecen por el mismo sistema de agua
potable dependiente de la Fuente de Los Valentines que ademas abastece a otras nueve
comunidades de Dolores, 12 de San Miguelito y a su propio casco urbano. La Fuente se encuentra
ubicada a aproximadamente 14 Km al norte del municipio de San Miguelito y, de acuerdo a los
aforos proporcionados, dispone de un caudal medio en estiaje de 219 gpm (13.82 I/s)
suministrando el agua con un simple tratamiento de desinfeccion por pastilla en tanque de
distribucion.
Para este proyecto, se propone como primera alternativa, e propone la construccion de tanques
de mayor capacidad de almacenamiento de agua a los actualmente existentes de 100,000 galones
(375 m3) para el casco urbano de Dolores y Comunidad La Laguna, y de 50.000 galones (190 m3)
para la comunidad EI Cerron.

3. Ampliacién de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Yamaranguila, Intibuca.
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El casco urbano del municipio de Yamaranguila unicamente cuenta con red de saneamiento en el
centro del mismo asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que actualmente no
esta funcionando en segun su capacidad de disefio.

El sistema da servicio a un total de 137 conexiones con una cobertura del 50% aproximadamente
de la poblacién potencialmente conectada, correspondiendo el 50% restante a los barrios de San
Francisco, Buenos Aires y Morazan siendo sus aguas negras descargadas directamente a distintas
corrientes superficiales sino a las propias calles generando malos olores y focos de enfermedades.
Para esta intervencion, se propone la ampliaciéon de la red de saneamiento a los barrios de San
Francisco n° 2 y Buenos Aires ampliando la poblacion servida en 250 y 180 habitantes
respectivamente, asi como la construccion de una nueva PTAR que de servicio al conjunto final
de la poblacion.

4. Construccion del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de San Miguelito, Intibuca.

El casco urbano del municipio de San Miguelito Intibuca no dispone de un sistema de alcantarillado

sanitario ni planta de tratamiento de aguas residuales. Se propone la construccion de la red de

saneamiento completa del casco urbano y PTAR, proyecto que dara servicio a al menos 450

familias, con una poblacién actual aproximada de 2,250 habitantes. La red correspondiente al

barrio de Agua Blanca se acometera en fases sucesivas de nuevos programas.

5. Ampliacion de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de San Juan, Intibuca.

El casco urbano del municipio de San Juan posee de un sistema de alcantarillado sanitario mixto
convencional y condominal asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que, aun
en buenas condiciones. Se propone la ampliacién de la planta de tratamiento de aguas residuales,
de manera que pueda tratar adecuadamente tanto a las cargas actuales como a las derivadas de
las ampliaciones de la red de saneamiento contempladas en el presente programa y en futuras
inversiones.

6. Ampliacion de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Erandique, Lempira. (Bo. Goalmaca).
Actualmente el casco urbano del municipio de Erandique, departamento de Lempira esta cubierto
en un 40% con red de saneamiento disponiendo de planta de tratamiento de aguas residuales, El
resto de la poblacién del casco urbano descarga sus aguas negras a fosas sépticas colapsadas o
de forma directa a las calles o0 a cuerpos receptores cercanos provocando una contaminacion
evidente.
Se propone la ampliacion de la red de saneamiento existente al barrio de Goalmaca, dejando para
fases sucesivas a los barrios de Buenos Aires y El Tablon, del mismo modo se propone ampliar la
PTAR. La infraestructura existente se encuentra en buen estado y es susceptible de ser ampliada
de forma sencilla con un nuevo tratamiento primario ampliacién del secundario, disponiendo de
superficie y cota suficiente para la misma.

7. Construccioén de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Santa Cruz, Lempira.
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El Casco urbano del municipio de Santa Cruz Lempira actualmente no cuenta con un sistema de
alcantarillado sanitario ni PTAR. Se empezaron procesos de construccién en el afo 2014 proyecto,
pero este fue abandonado. Se tiene un avance en la ejecucion del 20% del proyecto, en red de
colectores, emisario y PTAR, que en la actualidad dispone de cerco perimetral, excavaciones de
las obras a construir, lecho de secado terminadas, asi como solera y armado de alzados de fosa
séptica propuesta como tratamiento primario en el proyecto original, aunque estos ultimos se
encuentran deteriorados por paso del tiempo. La construccion de la obra se interrumpié en el afho
2018. Se propone finalizar el conjunto de la red de saneamiento del casco urbano y barrios
limitrofes, asi como de la PTAR, aprovechando la infraestructura existente siempre que este hecho
fuera posible. La poblacion directa finalmente servida alcanzara los 1600 habitantes.



